

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОЛОВНОГО ОФИСА АКБ «BIZNESNI RIVOJOL ANTI-RISK BANK» ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ШАЙХОНТАХУРСКИЙ РАЙОН, УЛ.ЦА БЕРУНИЙ

№	Наименование затрат	ед. изм.	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ	КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЕ	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА	СКУД	ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОТЕЛЬНОЙ	ТЕПЛОТРАССА	ОБОРУДОВАНИЕ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	НБШ	МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Затраты труда строителей	чел/час	279915,701	25344,837	6644,294	286,399	3564,421	8479,804	1216,229	11024,846	54910,875	9380,769	76951,235	1826,852	698,580	5517,800	1420,660	0,000	3196,026	458,079	0,000	490 837,408
2	Затраты труда маляров	маш/час	4670,7691	374,8853	356,1744	10,2933	203,0832	1,4014	2,5680	12,7146	3789,1054	983,5881	133,7940	10,9512	9,1380	291,8999	197,0740	0,0000	259,5113	0,7080	0,0000	11 228,0592
3	Зарплата	сум	14 295 087 692	1 294 342 076	339 319 168	14 626 195	182 032 353	433 057 315	62 111 915	563030 727	2 804 257 747	479 068 951	3 929 842 628	93 296 000	35 675 964	281 789 958	72 552 055	0	163 218 688	23 393 756	0	25 066 703 186
4	Эксплуатация машин и механизмов	сум	1 144 602 081	67 467 462	7 411 646	2 038 814	31 202 071	800 951	631 416	2 133 556	645 130 072	41 354 413	24 382 906	1 517 407	1 674 328	49 712 380	30 853 320	0	47 817 161	1 082 161	0	2 099 812 145
5	Материалы изделия и конструкции	сум	46 121 093 777	3 593 413 321	1 010 763 923	846 678 981	1 113 328 128	43681 280	12 175 473	207 493 561	14 982 765 527	1 783 891 311	639 159 538	123 919 595	6 035 469	436 147 913	681 254 719	0	499 681 949	50 965 457	0	72 152 449 922
6	Оборудование, мебель, инвентарь	сум	0	0	90 302 737	644 110 739	218 316 000	866 085 600	2 302 706 786	808 613 175	17 662 438 151	166 697 391	17 168 770 583	1 270 018 350	74 190 933	8 270 417 062	0	39 752 947 084	36 499 990	5 160 000	41 428 672 658	130 765 947 239
7	Провода	сум	0	0	0	0	0	35 662 848	137 647 622	97 978 680	0	597 529 109	1 617 106 057	15 120 378	2 714 880	0	0	0	0	0	0	2 503 759 574
8	Автотранспортные расходы от материалов - 3%	сум	1 383 632 813	107 802 400	30 322 918	25 400 369	33 399 844	1 310 438	365 264	6 224 807	449 482 966	53 516 739	19 174 786	3 717 588	181 064	13 084 437	20 437 642	0	14 990 458	1 528 964	0	2 164 573 498
9	Автотранспортные расходы от оборудования - 2%	сум	0	0	1 806 055	12 882 215	4 366 320	17 321 712	46 054 136	16 172 264	353 248 763	3 333 948	343 375 412	25 400 367	1 483 819	165 408 341	0	795 058 942	730 000	103 200	828 573 453	2 615 318 945
10	Автотранспортные расходы от провода - 1,5%	сум	0	0	0	0	0	534 943	2 064 714	1 469 680	0	8 962 937	24 256 591	226 806	40 723	0	0	0	0	0	0	37 556 394
11	Прочие затраты производственного характера 1,2%	сум	755 332 996	60 756 303	16 653 812	10 664 932	16 319 549	5 746 200	903 409	9 346 592	226 579 636	28 293 977	55 350 718	2 669 407	522 802	9 368 816	9 661 173	0	8 708 499	923 644	0	1 217 802 465
11	Итого прямых затрат	сум	63 699 749 360	5 123 781 561	1 404 471 466	899 409 292	1 376 281 944	520 793 975	215 899 813	887 677 603	19 108 215 948	2 992 617 437	6 309 273 223	240 467 180	46 845 230	790 103 505	814 758 908	0	734 416 756	77 893 981	0	105 242 657 184
12	Прочие затраты и расходы подрядача - 17,27%	сум	11 000 946 714	884 877 076	242 552 222	155 327 985	237 683 892	89 941 120	37 285 898	153 301 922	3 299 988 894	516 825 031	1 089 611 486	41 528 682	8 090 171	136 450 875	140 708 863	0	126 833 774	13 452 291	0	18 175 486 896
13	Итого с прочими затратами подрядача	сум	74 700 696 074	6 008 658 637	1 647 023 689	1 054 737 277	1 613 965 835	610 735 095	253 185 711	1 040 979 525	22 408 204 842	3 509 442 468	7 398 884 709	281 995 862	54 935 401	926 554 380	955 467 771	0	861 250 529	91 346 272	0	123 418 064 079
14	Итого с оборудованием	сум	74 700 696 074	6 008 658 637	1 739 132 480	1 711 730 231	1 836 648 155	1 494 142 407	2 601 946 633	1 865 764 963	40 423 891 755	3 679 473 807	24 911 030 704	1 577 414 579	130 610 153	9 362 379 784	955 467 771	40 548 006 025	898 480 519	96 609 472	42 257 246 111	256 799 330 263
15	Страхование риска 0,4% С К=0,8	сум	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ИТОГО	сум	74 700 696 074	6 008 658 637	1 739 132 480	1 711 730 231	1 836 648 155	1 494 142 407	2 601 946 633	1 865 764 963	40 423 891 755	3 679 473 807	24 911 030 704	1 577 414 579	130 610 153	9 362 379 784	955 467 771	40 548 006 025	898 480 519	96 609 472	42 257 246 111	256 799 330 263
17	НДС 12%	сум	8 964 083 529	721 039 036	208 695 898	205 407 628	220 397 779	179 297 089	312 233 596	223 891 796	4 850 867 011	441 536 857	2 989 323 684	189 289 750	15 673 218	1 123 485 574	114 656 133	4 865 760 723	107 817 662	11 593 137	5 070 869 533	30 815 919 632
18	ИТОГО с учетом НДС	сум	83 664 779 603	6 729 697 673	1 947 828 378	1 917 137 859	2 057 045 934	1 673 439 495	2 914 180 229	2 089 656 759	45 274 758 766	4 121 010 664	27 900 354 389	1 766 704 329	146 283 371	10 485 865 358	1 070 123 904	45 413 766 748	1 006 298 181	108 202 609	47 328 115 644	287 615 249 894

ООО «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT»

Руководитель:



Холиков, М